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Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
10/2025 158892-IFES - CAMPUS PIUMA HELLEN SILVA DE AZEVEDO

Status

CONCLUIDO

Outras informacoes

. Niuimero da
Categoria o
Contratacdo

V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico
continuado sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra

Processo
Administrativo
23185.000125
/2025-81

1. Definicao do objeto

1.1. Contratacdo de Servico de servico audiovisual especializado, nos termos da
tabela abaixo, conforme condi¢gBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. A contratagdo seré dividida em itens conforme o detalhamento do objeto abaixo.

VALOR
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO
TOTAL

ITEM|[ESPECIFICACAO CATSER|UNIDADE[QUANT.

UNITARIO

Producdo fotografica -
imagens aéreas de
drone do Campus e fotos
das atividades do Ifes
com o estilo artistico,
com maquina
fotografica  profissional.
Fotos de resolucédo
minima de 22 megapixel,
300 dpis, com uso de
flash  moébvel, lentes
teleobjetivas fixas
(incluindo

grande angular),
tratamento em Photoshop
/Lightroom, entregues
em pendrive. Pacote
com 100 imagens.

6050 | Unit. 8.900,00 (8.900,00

e
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Quadros de fotos
Impressdo das fotos
(escolhidas entre as 100
produzidas no item 1) na
técnica fine Art, em papel
Canson photosatin 240g,
semi brilho, moldura
madeira preta, vidro
incolor de 2mm, com
acabamento do fundo
em foam board (mais
protecéo e maior
durabilidade).Tamanho 90
x 120.

17353 | Unid 15 |1.750,00 |26.250,00

Quadros de fotos
Impressdo das fotos
(escolhidas entre as 100
produzidas no item 1) na
técnica fine Art, em papel
Canson photosatin 240g,
semi brilho, moldura
madeira preta, vidro
incolor de 2mm, com
acabamento do fundo
em foam board (mais
protecéo e maior
durabilidade). Tamanho
65 x 90.

17353 | Unid 20 |1.080,00 (21.600,00

Quadros de fotos
Impressdao das fotos
(escolhidas entre as 100
produzidas no item 1) na
técnica fine Art, em papel
Canson photosatin 240g,
semi brilho, moldura
madeira preta, vidro
incolor de 2mm, com
acabamento do fundo
em foam board (mais
protecdo e maior
durabilidade).  Tamanho
50 x 70.

17353 | Unid 20 756,00 (15.120,00

Video Institucional
Confecgdo de 02 Videos
Institucionais: Um video
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completo com 5 minutos
de duragdo e um video
resumido com duracdo de
3 minutos sobre o Instituto
Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia do
Espirito Santo - Ifes -
Campus Piima, contendo
audio e video com
qualidade FULLHD (Full
High Definition) todas as
imagens inéditas e
captadas atualmente no
Ifes — Campus Piuma.

Os videos institucionais
deverdo ter vinheta de
abertura e encerramento.
A locucdo do audio devera
ser realizada por
profissional e previamente
analisada e aprovada por
esta instituicdo de ensino.

Os videos deverdo ser
realizados com
equipamentos profissionais,
bem como suas edicOes
realizadas com
profissionalismo e
aprovadas por esta
instituicdo de ensino.

5 3778 | Unid 1 |14.840,00(14.840,00

Ambos os videos deverdo
conter versdo original,
versdo com tradugdo em
Libras e legenda em
portugues, versdao com
legendas em espanhol e
versdo com legendas em
inglés.

Devera estar incluso a
captacdo de imagens
aéreas com a utilizagédo de
Drone.

Ademais deverdo ser
realizadas filmagens
dos seguintes ambientes:
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- Salas de aulas com
alunos;

- Laboratorios com alunos;

- Diretorias e ambientes
administrativos;

- Atividades esportivas,
entre outras, dos alunos;

- Depoimento de
estudantes e/ou servidores.

Os videos editados
deverdo ser entregues em
alta resolucdo/MP4 em
versdao eletrbnica em
pendrive e em arquivo em
“nuvem”.

1.3. O objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O objeto da contratacao trata-se de bem comum.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 48 (meses) meses.

ObS.: Modelo Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniéo
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servicos, exceto TIC — Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada a seguir: a referida contratacdo justifica-se pela necessidade de
aquisicao de material para informar, promover e valorizar os espacos, atividades e
pessoas junto a comunidade académica do campus. Visa estimular o senso de
pertencimento a instituicdo, destacando seus atributos e diferenciais, fortalecendo e
ampliando sua identidade institucional junto ao Municipio de Piuma e regido. Além
disso, busca também promover a divulgacao institucional, apresentando a comunidade
de uma forma geral o que € o Ifes - Campus Piima, seus cursos e acdes de pesquisa
e extenséo.
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2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacées Anual 2025,
conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 10838653000106-0-000008/2025
Data de publicacdo no PNCP: 06/05/2024
Id do item no PCA: 64

Classe/Grupo: 838 - SERVIGOS FOTOGRAFICOS E SERVIGOS DE REVELAGAO/PROCESSAMENTO DE
FOTOGRAFIAS

Identificador da Futura Contratagao: 158892-34/2025

3. Descricao da solucao

3.1. A contratacdo deste servigco se faz pela necessidade para aprimoramento de
difusdo de informacdes sobre o Campus, estimulando o senso de pertencimento a
instituicao.

4. Requisitos da contratacdo
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratacbes Sustentaveis:

a. Os itens a serem entregues sao constituidos, ao menos em parte, de material ou
reciclado, ou atéxico, ou biodegradavel, conforme ABNT 15448-1 e 15448-2;

b. Possui certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade
Industrial — INMETRO classificando os produtos como sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c. Utilizard embalagens individuais adequadas para acondicionar e transportar os
itens adquiridos, utilizando materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e armazenamento;

d. Os bens a serem entregues ndo contém substancias perigosas em concentracao
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBSs), éteres difenil-poliboromados (PBDES).

4.2. Os interessados deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as
condi¢des indispensaveis a realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais
impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o
caso.

Subcontratacéo
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4.3. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
Garantia da contratacéo

4.4 .| Nio havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pois o servico é de entrega Unica dos itens e ndo continuado.

Vistoria

4.5. Nao héa necessidade de realizacao de avaliagéo prévia do local de execucédo dos servicos.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condic¢des de Entrega

5.1 O prazo de entrega dos bens € de 40 (quarenta) dias, contados do recebimento da
Nota de Empenho.

5.2 Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar
as razbes respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia para que
gualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacfes de caso
fortuito e forga maior.

5.3 Os bens deverao ser entregues no seguinte endereco Ifes — Campus Piima, Rua
Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piuma — ES. CEP.: 29.285-000.

Rotinas a serem cumpridas
5.4 A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.5 Inicio da execucédo do objeto na emissao da ordem de servico;

5.6 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho:

5.7 Apos o envio da Nota de Empenho ao fornecedor, o setor solicitante responsavel
pelas requisi¢cdes dos itens ira encaminhar ao fornecedor os dados necessarios para
execucao dos itens.

Materiais a serem disponibilizados

5.8 Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades para a
perfeita entrega do item.

Garantia, manutencdao e assisténcia técnica

5.9 O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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6. Modelo de gestdao do contrato

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagfes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4 O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
podera convocar 0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacfes acerca das
obrigac6es contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos ( Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descri¢do do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.8.1 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcédo da execucao do contrato, determinando prazo para
a correcao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.8.2 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).
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6.8.3 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.8.4 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a
prorrogacgao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.9 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e I, do Decreto n°
11.246, de 2022).

6.9.1 Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.10 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucéo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigco, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogaces contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.10.1 O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condicfes de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara o0s
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.10.3 O gestor do contrato emitirdA documento comprobatorio da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugéo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.10.4 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagcéo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, X).
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6.11 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacgao ou prorrogacgao contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.12 O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informacgcdes sobre a
consecucéao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

7. Critérios de medicao e pagamento
Recebimento do Objeto

7.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacéo dos servigos.

7.2. Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1 ndo produzir os resultados acordados,

7.2.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3 A utilizacdo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagdo da prestacao dos servicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

7.4.1 Sera utilizada a unidade como forma de medida para faturamento e mensuragéo
do resultado;

7.4.2 Os critérios de qualidade para a execugdo contratual séo as usuais de mercado;

7.5 Caso o item seja entregue em desacordo com o solicitado a fiscalizacdo de
contrato orientara pela glosa do quantitativo entregue em desacordo.

Do recebimento
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7.6 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a ,da Lein
©14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.7 O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.8 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.9 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.10 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.11 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacfes da execucédo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.12 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.13 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.14 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.15 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
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do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.17 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18 Emitir documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas
pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.19 Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacédo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.19.1 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.19.2 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.20 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liqguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

7.21 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2
021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.22 Nenhum prazo de recebimento ocorrer4d enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.23 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liguidacéao

7.24 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo
de dez dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.25 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.26 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como:

a. 0 prazo de validade;

b. a data da emisséao;

c. 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

d. 0 periodo respectivo de execucao do contrato;

e. 0 valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.27 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagcdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apdés a comprovacao da
regularizacao da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.28 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.29 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razado que impeca a participacdo em licitagcdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que
impligue proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.30 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.31 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.32 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

12de 19



UASG 158892 Termo de Referéncia 10/2025

7.33 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.24 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.35 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacao do indice IPCA de correcdo monetéria.

Forma de pagamento

7.36 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.37 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.38 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.39 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

7.40 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.41 Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.42 Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.43 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.44 No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela dUltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.45 Nas aferic6es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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7.46 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nd@o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcéo entdo em vigor.

7.50 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.51 O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cesséo de crédito

7.52 E admitida a cessé&o fiduciaria de direitos crediticios com instituico financeira, nos
termos e de acordo com o0s procedimentos previstos na Instrucédo Normativa SEGES
/IME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.53 As cessbes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo do
contratante.

7.54 A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a
Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.55 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de
todas as condi¢cOes de habilitagcdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do
aditamento de cessao de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario nao se encontra impedido de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 199

2, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.56 O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente
incolumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o
caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.57 A cesséo de crédito ndo afetara a execucéo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8.1 O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de Pregao,
na forma eletrébnica, com fundamento na Lei n.° 14.133/2021, que culminara com a
selecdo da proposta de menor prego por item.

8.1.1 O objeto sera licitado pelo regime de empreitada por preco unitério.

8.2 Para fins de habilitacé@o, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
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8.2.1 Habilitac&o juridica:

a. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/lempresas-e-negocios/pt-br/lempreendedor;

c. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

d. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz;

g. Sociedade cooperativa: ata de fundacado e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

i. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a
indicacdo da empresa lider, responséavel por sua representacdo perante a Administracdo (art. 15, caput, |
e Il, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.2.1.1 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracBes ou da
consolidagdo respectiva.

8.2.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

a. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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e. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.2.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.2.2.2 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.2.3 Qualificagédo Técnica

a. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacdo e de que tem conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

b. Apresentacdo da Declaracé@o de Sustentabilidade Ambiental nos moldes do anexo do edital.
8.2.4 Disposicdes gerais sobre habilitagéo

8.2.4.1 Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.2.4.2 Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nado funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.2.4.3 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

8.2.4.4 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2.4.5 Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

8.2.4.6 Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.2.4.6.1 A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagéo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.2.4.6.2. A declaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.2.4.6.3 A comprovacgdo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;
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8.2.4.6.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.2.4.6.5 A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.2.4.6.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a. ata de fundacéo;

b. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d. editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunibes seccionais;

f. ata da sesséo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacdo; e

g. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

9. Estimativa do valor da contratacao

9.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, € de R$86.710,00 (oitenta e seis mil e
setecentos e dez reais), conforme custos unitarios apostos no item referente a definicdo do objeto.

9.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do processo

9.3 Em caso de Registro de Precos, 0s precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacdes:

9.3.1 em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do da ata tal como pactuada,
nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2 em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

9.3.3 serédo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto
para a contratacéo; ou

9.3.4 poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo.

10. Adequacgao orcamentaria

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.2 A contratacdo sera atendida pela dotacdo orcamentaria descrita no momento da
disponibilidade orcamentéria e seguiré abaixo:
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Programa orcamentario: 231763
Pi: F20RLPO1PIP

Fonte: 01000

Elemento de despesa: 339039-59
Empenho: Ordinario

Empenho substitutivo de contrato

10.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11. Disposicoes Finais
11.1 As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas .

Piiima, 12 de marco de 2025.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO - PORTARIA N° 031, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025:
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA
RENATA PRUCOLI LELA

LARISSA VANELI GRACELI

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Equipe de Planejamento

RENATA PRUCOLI LEAL

Equipe de Planejamento
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LARISSA VANELI GRACELI

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
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Estudo Técnico Preliminar 4/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23185.000125 /2025-81

2. Descricao da necessidade

O presente estudo visa a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos
relacionados a filmagem, edicdo, fotografia para producédo de video institucional e quadros
fotogréaficos decorativos. O projeto estd sendo conduzido pelo Setor de Comunicacgdo Social
com o apoio da Coordenadoria de Licitagbes e Compras.

Descricdo da necessidade

Produtos audiovisuais e fotograficos sdo necessarios para informar, promover e valorizar os
espacos, atividades e pessoas junto a comunidade académica do campus, visando estimular o
senso de pertencimento a instituicdo, destacando seus atributos e diferenciais, fortalecendo e
ampliando sua identidade institucional junto a Piima e regido, além de ajudar a divulgar
cursos, eventos e agdes promovidas pelo Campus Pilma para a comunidade externa.

Para se atingir esse objetivo ha necessidade de utilizagdo de meios tecnoldgicos e pessoal
especializado a fim de produzir material de qualidade.

A contratacdo de servigo terceirizado se faz necesséria, devido aos seguintes fatores:

* O Ifes - Campus Piima nao conta com servidor formado ou com conhecimento técnico
especializado na produgdo de conteudo audiovisual e fotogréfico de forma a garantir a
gualidade do resultado final.

* O Setor de Comunicacdo Social ndo conta com equipe com numero suficiente de
servidores para execucao de tal servi¢co de forma a garantir a qualidade do resultado final.

* O Ifes - Campus Piima nao possui todos 0s equipamentos necessarios para execucao
de tal servico e néo se justifica a compra desses equipamentos de alto custo e em
constante atualizacdo, sendo oneroso para a instituicdo adquiri-los e manté-los para uso
eventual.

* Os produtos finais da contratagdo serdo de ampla utilizacdo pelo Ifes - Campus Pilima
em eventos, redes sociais, site oficial, sendo desejada a garantia de produtos finais com
alta qualidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Comunicacdo Social Fabricio Ribeiro Tito Rosa
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os itens, objeto desta contratacdo, por suas caracteristicas, sdo classificados como: bens e
/ou servigcos comuns, nos termos da Lei 14133/21, art. 6°, XIII.

Os servicos relacionados devem ser prestados por empresa especializada que devera possuir
equipe e equipamentos disponiveis para atendimento da demanda.

A empresa a ser contratada devera arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigagfes assumidas, sem quaisquer 6nus adicionais ao Ifes
- Campus Piima além dos pagamentos previstos no contrato.

A empresa a ser contratada deverd respeitar sempre a utilizacdo de equipamentos e de
profissionais adequados para cada tipo de servico.

Os servicos a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessorias,
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem area de competéncia legal
deste 6rgao, nos termos do art. 48 da Lei 14133/2021.

Os requisitos de habilitacdo juridica; fiscal, social, trabalhista e econdmico-financeira sao
aquelas previstas no TR.

Qualificacao técnica: visando demonstrar que o fornecedor tera condicdes de bem executar o
objeto da contratacdo, deverdo ser exigidos os seguintes documentos que demonstrem a
capacidade técnica do licitante: indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

N&o havera termo de contrato, pois ndo existirdo obrigacdes futuras decorrentes do
fornecimento de bens e servicos.

5. Levantamento de Mercado
O mercado de empresas especializadas para o atendimento da necessidade € amplo e sélido.

Tal realidade pode ser comprovada através de contratacdo pontual anterior realizada pelo Ifes -
Campus Piima, além de contratacdes realizadas por outros campi do instituto Federal do
Espirito Santo.

6. Descricao da solucao como um todo
Descricao dos servicos de fotografia:

A contratada devera produzir imagens aéreas de drone do campus e fotos das atividades e
espacos do Ifes com o estilo artistico, com méaquina fotogréafica profissional. Fotos de resolugdo
minima de 22 megapixel, 300 dpis, com uso de flash movel, lentes teleobjetivas e fixas
(incluindo grande angular), tratamento em Photoshop/Lightroom, entregues em pendrive.

Descricao dos servicos de quadros:
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O quadros produzidos, a partir das fotografias escolhidas, deverédo ter impressédo das fotos na
técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura madeira preta, vidro
incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board (mais protecdo e maior
durabilidade), em 3 tamanhos: 90 x 120 cm, 65 x 90 cm e 50 x 70 cm.

Descricao do servico de filmagem/producao de video institucional:

A contratada devera realizar a confec¢do de 02 Videos Institucionais: Um video completo
com 5 minutos de duragcdo e um video resumido com duracdo de 3 minutos sobre o Instituto
Federal de Educacgédo, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo — Ifes — Campus Piuma,
contendo &udio e video com qualidade FULLHD (Full High Definition) todas as imagens
inéditas e captadas atualmente no Ifes — Campus Piima.

Os videos institucionais deverdo ter vinheta de abertura e encerramento. A locucdo do audio
devera ser realizada por profissional e previamente analisada e aprovada por esta instituicao
de ensino.

Os videos deverdo ser realizados com equipamentos profissionais, bem como suas edi¢cdes
realizadas com profissionalismo e aprovadas por esta instituicdo de ensino.

Ambos os videos deverdo conter versdo original, versdo com traducdo em Libras e legenda em
portugués, versdo com legendas em espanhol e versao com legendas em inglés.

Deverd estar incluida a captacéo de imagens aéreas com a utilizacdo de Drone.
Ademais deverdo ser realizadas filmagens dos seguintes ambientes:

- Salas de aulas com alunos;

- Laboratérios com alunos;

- Diretorias e ambientes administrativos;

- Atividades esportivas, entre outras, dos alunos;

- Depoimento de estudantes e/ou servidores

Os videos editados deverdo ser entregues em alta resolucado/MP4 em versao eletrénica em
pendrive e em arquivo em “nuvem”.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As gquantidades a serem adquiridas foram estimadas em funcdo da necessidade de
promover e promover 0s servicos e acBes do Ifes - Campus Piima e a partir do
levantamento de espacos a serem valorizados 0s espacos, ajudando a promover o senso de
pertencimento da comunidade académica. A Relacado de itens de contratacdo e o quantitativo
estimado da contratacdo para atendimento das necessidades estd distribuido, conforme
demonstrado na Tabela abaixo:

Grupo| ITE ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE
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1 |Producéao fotogréfica (100 Unit. 1
fotos)
1 2 | Quadros de fotos. Tamanho Unid 15
90 x 120
3 | Quadros de fotos. Tamanho Unid 20
65 x 90
4 | Quadros de fotos. Tamanho Unid 20
50x 70
5 |Video Institucional Unid 2
Confeccgéo de 02 Videos
Institucionais: Um video
completo com 5 minutos de
duracéo e um video resumido
com duracao de 3 minutos.
8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 86.710,00
. VALOR VALOR
Grupo| ITEM ESPECIFICACAO|UNIDADE  |QUANTIDADE | UNITARIO ITOTAL
1 |Producéo Unit. 1 8900,00 8.900,00
fotogréfica (100
fotos)
2 | Quadros de fotos Unid 15 1.750,00 | 26.250,00
. Tamanho 90 x
120
1 3 |Quadros de fotos Unid 20 1.080,00 | 21.600,00
. Tamanho 65 x 90
4 | Quadros de fotos Unid 20 756,00 15.120,00
. Tamanho 50 x 70
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5 |Video Unid 1 14.840,00 | 14.840,00
Institucional
Confeccgao de 02
Videos
Institucionais: Um
video completo
com 5 minutos de
duracdo e um
video Resumido
com duracéo de 3
minutos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucdo ndo poderé ser parcelada, tendo em vista que a divisdo dos itens representa
perda de economia de escala, tendo em vista que o atendimento de todos os itens por uma
mesma empresa faz com que a captacdo de imagens, outras atividades e profissionais
envolvidos relacionados a um item possam ser aproveitados para execugdo de outro item.

O critério de julgamento serd o menor preco do conjunto de itens do lote, mas sem exigir que
as compras sejam feitas integralmente pelo grupo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes a esta contratagao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo esta alinhada com o planejamento da institui¢éo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Criacdo de banco de imagens profissionais para utilizacdo em pecas de divulgacdo do Ifes -
Campus Piima em redes sociais e meios fisicos.

Ornamentacdo dos espacos dos campus com imagens que valorizam pessoas e estrutura,
promovendo um maior senso de pertencimento e orgulho na comunidade académica, além de
tornar 0 ambiente como um todo mais agradavel a todos, visitantes e publico interno.

O Campus Piima j& possui um video institucional que é amplamente utilizado para divulgacao
da instituicdo, no entanto, esse video encontra-se desatualizado (trés novos cursos foram
lancados apds a gravacao desse video) e foi gravado na época da pandemia de Covid-19, o
gue faz com que as pessoas do video estejam todas de méascara. Além disso, foram realizadas
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diversas melhorias na infraestrutura do campus nos ultimos anos. Assim, uma peca atualizada
sera essencial para divulgacdo do Ifes - Campus Piuma, levando o conhecimento a
comunidade como um todo sobre sua missao, visao e valores.

13. Providéncias a serem Adotadas
Estruturacdo da equipe para gestdo da contratacao.

Adequacéo de estrutura de armazenamento de rede para recebimento do material de midia
gerado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&do ha impactos ambientais para a presente contratacdo

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Ap0s avaliacdo da viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental da contratacdo, definidos o
interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo, concluimos que a presente contratagéo é
viavel e que atendera a necessidade a que se destina, nos termos do art. 18, § 1°, da Lei
14133/21 e art. 99, Xlll, da IN SEGES 58/2022.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Equipe de Planejamento

RENATA PRUCOLI LEAL
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Equipe de Planejamento

LARISSA VANELI GRACELI

Equipe de Planejamento
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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéo

1/2025

HELLEN SILVA DE AZEVEDO 12/02/2025 16:00

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de empresa para servico fotografico e audiovisual.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
1) Verificagdo inadequada do objeto. 2)
Subdimensionar a Verificar incompleta das unidades de
quantidade de medidas e especificagbes inadequadas do Planejamento Administracéo Médio 1
Servicos objeto. 3) Nao verificacdo do histérico de
execucao de contratagdo anterior.
Impactos
1 Contratacao e execucéo deficiente do objeto.
Acdes Preventivas
P-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. . Responsaveis: RENATA PRUCOLI LEAL,
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA
P-02 Verificar se foram contempladas as unidades de medidas e especificagbes Responsaveis: RENATA PRUCOLI LEAL,
adequadas ao objeto. FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA
P-03 Verificar o histérico de execugdo de contratagdes anteriores. Responsaveis: RENATA PRUCOLI LEAL,
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA
Acdes de Contingéncia
C-01 Complementacéo das informacdes. Responsaveis: RENATA PRUCOLI LEAL,
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Auséncia de ato
designatorio da
R-02 equipe de N&o adocao de checklist dos procedimentos Planejamento Administragéo Baixo 1
Planejamento de
Contratacéo
Impactos
1 Descumprimento de formalidade legal.
Acodes Preventivas
P-01 Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de Responsavel: LARISSA VANELI GRACELI
contratacao.
Acodes de Contingéncia
C-01 Providenciar o ato de designacgédo formal da equipe de planejamento. Responsavel: LARISSA VANELI GRACELI
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
ESt.Ud.OS N&o levantamento adequado das vertentes . - ~
preliminares . ~ Planejamento Administracdo Alto 1
- interferentes da contratacéo.
deficientes
Impactos
1 Licitagdo fracassada, deserta ou contratacdo deficiente, gastos com processo licitatorio ineficiente.
Acdes Preventivas
P-01 Revisar estudo que contemple, no que couber, os requisitos previstos: 1) no §1°, Responsaveis: RENATA PRUCOLI LEAL,
art. 24, da IN/MPDG n° 05, de 26 de maio de 2017. FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA
Acoes de Contingéncia
C-01 Corrigir as deficiéncias detectadas nos estudos preliminares. Responsaveis: RENATA PRUCOLI LEAL,
LARISSA VANELI GRACELI,
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Restricdo da



competitividade,

impugnacéao do item ou das exigéncias habilitatérias.
edital.
Impactos
1 Atraso ou anulagao da licitagdo. Custos para a Administracéo.

Acdes Preventivas

Verificagdo inadequada da descri¢do do selecio do Fornecedor Administragéo

Alto 1

P-01 Submisséo do processo a andlise da Procuradoria Juridica. Verificar a existéncia Responsaveis: MARCELO FANTTINI POLESE,
de clausulas nulas e/ou restritivas. HELLEN SILVA DE AZEVEDO
Acdes de Contingéncia
C-01 Readequagao do edital com retirada de clausulas nulas e/ou restritivas. Responsaveis: HELLEN SILVA DE AZEVEDO,
MARCELO FANTTINI POLESE
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Nao assinatura do De,s’lstenma do licitante ~ou ,lr)ablllta(;ao Gestdio de Contrato  Administragio Médio 1
contrato. ap’6s concluso o certame licitatério.
Impactos
1 Atraso na contratagéo dos servigos. Custos para a Administragao.
Acoes Preventivas
P-01 Verificacdo na fase de habilitagdo do certame que o fornecedor retne todos os Responsavel: HELLEN SILVA DE AZEVEDO
requisitos habilitatérios exigidos em edital.
Acdes de Contingéncia
C-01 Reabertura do certame e volta de fases na licitacdo para convocagdo do Responsaveis: HELLEN SILVA DE AZEVEDO,
fornecedor mais bem classificado. MARCELO FANTTINI POLESE
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
Execucdo em Empresa ndo atende ao que foi solicitado -
desacordo com o - Gestédo de Contrato  Administracdo Alto 1
no Edital e em contrato.
contrato
Impactos
1 Prejuizo ao erario, responsabilizacao subsidiaria da Administracéo
Acdes Preventivas
P-01 Notificar e solicitar a resolucéo imediata. Responsaveis: MARCELO FANTTINI POLESE,
RICARDO GONCALVES DA
SILVA
Acdes de Contingéncia
C-01 Aplicar sangdes previstas no contrato Responsaveis: MARCELO FANTTINI POLESE,

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Equipe de Planejamento

RENATA PRUCOLI LEAL

Equipe de Planejamento

RICARDO GONCALVES
SILVA

DA



LARISSA VANELI GRACELI

Equipe de Planejamento
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Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Detalhado

Informagdes basicas

UASG
158892

Numero da Pesquisa
7/2025

Titulo: Quadros de fotos

Status

Concluida

Editado por

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Observagodes: Quadros de fotos Impressao das fotosna técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura madeira preta,
vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board. Tamanho 65 x 90

Total de itens cotados: 1

Valor total da pesquisa de pregos: R$ 21.600,0000

Iltens cotados

ltem: 1

Descricao do item

17353 - Servico grafico - policromia

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Média

R$ 950,0000

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

N° Inciso Nome

Finordia Producoes Culturais LTDA -

Fornecedor
Identificacao do Fornecedor
18.589.962/0001-93

Data da Cotacgao

24/01/2025 17114

Contato

R$ 10933333

Quantidade

20

Hora da Cotagao

Informacodes Adicionais

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

® Mediana
R$ 1.080,0000

Unidade

Endereco Eletrénico

finordia@finordia.com

Validade da Cotacao
25/03/2025

Quantidade

20

Coeficiente de Variacao: 11,2351%
Desvio Padrao: 122,8368
Maior Preco: R$ 1.250,0000

Preco unitario Data

R$ 1.250,0000 24/01/2025 Sim

Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura

27 99854-7827

durabilidade). Tamanho 65 x 90 cm

Anexos
ORCAMENTO Ifes - Piuma FINORDIA (1).pdf

madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board (mais protecéo e maior

Compoe
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N° Inciso Nome Quantidade

2 IV Karatapa Films - Fornecedor 20

Identificacao do Fornecedor

39.601.290/0001-64

Data da Cotacao Hora da Cotagao
27/01/2025 1715
Contato Informacoes Adicionais

Unidade Preco unitario Data Compoe
R$ 252,0000  27/01/2025  Néao

Endereco Eletronico

contato@karatapafilms.com.br

Validade da Cotacao
28/03/2025

Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura

Anexos
ORCAMENTO_KaratapaFILMS (3).pdf

N° Inciso Nome Quantidade

TK 1 Video Produgdes Ltda -

2
Fornecedor ©

Identificagcao do Fornecedor

12.301.061/0001-78

Data da Cotagao Hora da Cotagao
31/01/2025 17:18
Contato Informacodes Adicionais

madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board. Tamanho 65 x 90

Unidade Preco unitario Data Compoe

R$ 1.080,0000 3170172025 Sim

Endereco Eletrénico

rogerio@tklfilmes.com.br

Validade da Cotacao
30/04/2025

Quadros de fotos Impressao das fotos (escolhidas entre as 100 produzidas no item 1) na técnica fine Art, em papel
- Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em
foam board (mais protecao e maior durabilidade). Tamanho 65 x 90

Anexos

ORCAMENTO_TK1_VIDEO_PRODUCOES_-_Proposta_quadros_e_videos_Ifes_Piuma_2025_assinado (1).pdf

N° Inciso Nome Quantidade

4 [\ Bandeira Dois LTDA ME - Fornecedor 20

Identificacao do Fornecedor

44.447.754/0001-60

Data da Cotacgao Hora da Cotagao
04/02/2025 14:07
Contato Informacodes Adicionais

Unidade Preco unitario Data Compoe
R$ 950,0000 04/02/2025 Sim

Endereco Eletronico

contato@bandeiradois.art.br

Validade da Cotacao
05/04/2025

Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura
- madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board (mais prote¢éo e maior

durabilidade). Tamanho 65 x 90 cm

Anexos
ORCAMENTO_Bandeira Dois.pdf

Legenda:

A Compra ou item com evento alteragdo de situacdo apds homologagao.

1 Compra ou item sofreu atualizacio apds homologacao.

Nota Técnica

1 - OBJETO DA CONTRATACAO

2de4


contato@karatapafilms.com.br
rogerio@tk1filmes.com.br
contato@bandeiradois.art.br

1.1 O objeto da presente contratagdo é a contratacdo de servicos fotograficos e de audiovisual para o Ifes
Campus Piuma.

2 - FONTES CONSULTADAS

2.1 Para a definicdo do valor estimado da contratacéo foram utilizados os parametros do inciso IV do artigo 5°
da IN SEGES/ME n° 65 de 2021. Sendo possivel utilizar na consulta pelo menos um dos critérios dos incisos
protegidos como prioritarios no § 1° do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021.

2.2 N&o foi possivel a utilizagéo dos critérios exigidos nos incisos | e 1l do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021, devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo ndo foram encontrados objetos
semelhantes na pesquisa de prego. Assim, foram enviados pedidos de orgamento para dez empresas e obtido
propostas de 4 delas.

2.3 O preco estimado para a contratagdo apresentou 0 minimo de trés cotag6es orientadas de um ou mais dos
parametros de que trata o artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e os inspiradores. Devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo
ndo foram encontrados objetos semelhantes na pesquisa de pregos publicos.

2.4. Foram retirados precos que nao correspondiam a realidade de mercado, além dos precos dos itens
semelhantes mas que apresentavam determinada inconsisténcia. Foram retirados do célculo do valor
estimado desta contratacdo 0s precos excessivamente elevados e os considerados ndo exequiveis. Para
considerar o preco ndo exequivel considerou-se a referéncia dos precos enviados por outros fornecedores,
bem como a possibilidade de comprometimento da qualidade do servico ofertado.

3 - SERIE DE PRECOS COLETADOS

3.1 A série de precos coletados consta no histérico de filtro aplicado no respectivo item cotado nesta
pesquisa de precos.

4 - METODOLOGIA PARA OBTENCAO DO PRECO ESTIMADO

4.1 A obtencéo do preco estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos nas fontes de pesquisa
de precos, em razdo de ser um dos métodos estatisticos previstos no artigo 6° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021. Apenas outros critérios ou métodos néo previstos na referida IN, devem ser justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

4.2 Dentro dos prec¢os coletados, foram desconsiderados aqueles inexequiveis, inconsistentes ou elevados,
conforme marcador "Compde" da tabela de cada item constante deste relatério de pesquisa de precos.

5 - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

5.1 O preco estimado da contratacdo € R$86.710,00 (oitenta e seis mil e setecentos e dez reais), conforme
memdria de célculo constante neste relatério de pesquisa de precos.

5.2 Quando o preco estimado para obter com base Unica no inciso | (precos publicos), do artigo 5° da IN
SEGES/ME n° 65 de 2021, o valor ndo podera ser superior @ mediana do item nos sistemas consultados.

5.2.1. Foi utilizado a mediana para definicdo do preco estimado, pois foram usados na pesquisa de precos
outras fontes e ndo somente prec¢os publico, o que viabiliza a utilizacdo da mediana

5.3 Apés a realizacdo de pesquisa de precos, em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65 de 2021, certifica-
se que o preco estimado para a presente contratacdo é compativel com a contratacdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos relacionados a filmagem, edicdo, fotografia para producédo de video

institucional e quadros fotogréaficos decorativos.
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5.4. Fazem parte das pesquisas deste processo de compra as pesquisas de precos 3/25, 04/25, 08/25, 06/25
e 07/25. Sendo o valor total do item 5.1 a soma dos valores estimados nas 5 (cinco) pesquisas citadas.

6 - IDENTIFICACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS

6.1 A presente pesquisa de precos foi conduzida pelos seguintes integrantes da equipe de planejamento da
contratacdo: Servidores integrantes:

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA, matricula SIAPE 2152483
RENATA PRUCOLI LEAL, matricula SIAPE 2163703

LARISSA VANELI GRACELI, matricula SIAPE 2394537

Pilima, ES, 19 de fevereiro de 2024.

Relatorio emitido em 12/03/2025 11:49

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numero de amostras que
compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a media aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

b [Erae =
n

- Coeficiente de variagao: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrao e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

D
v =—
u
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Detalhado

Informagdes basicas

Numero da Pesquisa UASG Status
9/2025 158892 Concluida

Titulo: Servico de producéo de video

Editado por
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Observagoes: Producao de video institucional em duas versdes, umas com 5 minutos e outra com 3 minutos.

Total de itens cotados: 1 Valor total da pesquisa de precos: R$ 14.840,0000

ltens cotados

ltem: 1

Descricao do item

Unidade de Fornecimento Quantidade

3778 - Audiovisual UNIDADE 1
Consolidacao dos precos cotados
Menor Preco Média ® Mediana Coeficiente de Variacao: 17,0302%

R$ 12.600,0000 R$ 15.466,6667 R$ 14.840,0000

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

N° Inciso Nome Quantidade

Finordia Produgdes Culturais LTDA -

1 v
Fornecedor

Identificacao do Fornecedor

18.589.962/0001-93

Data da Cotagao Hora da Cotagao
24/01/2025 14:16
Contato Informacoes Adicionais

Desvio Padrao: 2.633,9999

Unidade Preco unitario

R$ 35.300,0000

Endereco Eletronico

finordia@finordia.com

Validade da Cotacao
25/03/2025

Maior Preco: R$ 18.960,0000

Data

24/01/2025

Compoe

Nao

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes -

Campus Piuma
Anexos
ORCAMENTO Ifes - Piuma FINORDIA (1).pdf
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finordia@finordia.com

Quantidade
Bandeira Dois LTDA ME - Fornecedor 1

N° Inciso Nome

2 v

Identificacao do Fornecedor

44.447754/0001-60

Data
04/02/2025

Unidade Preco unitario

R$ 18.960,0000

Endereco Eletronico

contato@bandeiradois.art.br

Validade da Cotacao
05/04/2025

Compoe

Sim

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes -

Data da Cotacao Hora da Cotagao

04/02/2025 14:18

Contato Informacoes Adicionais
Campus Piuma

Anexos

ORCAMENTO_Bandeira Dois.pdf

N° Inciso Nome Quantidade

3 Y Karatapa Films - Fornecedor 1

Identificagcao do Fornecedor

39.601.290/0001-64

Data
27/01/2025

Unidade Preco unitario

R$ 12.600,0000

Endereco Eletrénico

contato@karatapafilms.com.br

Validade da Cotacao
28/03/2025

Compoe

Sim

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes -

Data da Cotagao Hora da Cotagao

27/01/2025 14:20

Contato Informacodes Adicionais
Campus Piuma

Anexos

ORCAMENTO_KaratapaFILMS (3).pdf

N° Inciso Nome Quantidade

TK 1 Video Producgoes Ltda -
Fornecedor

Identificacao do Fornecedor

12.301.061/0001-78

Unidade Preco unitario Data

R$ 14.840,0000 3170172025

Endereco Eletrénico

rogerio@tklfilmes.com.br

Validade da Cotacao
30/04/2025

Compoe

Sim

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes —

Data da Cotagao Hora da Cotacao

31/01/2025 14.21

Contato Informacodes Adicionais
Campus Piuma

Anexos

ORCAMENTO_TK1_VIDEO_PRODUCOES_-_Proposta_quadros_e_videos_Ifes_Piuma_2025_assinado (1).pdf

Legenda:

A Compra ou item com evento alteragao de situagao apos homologagao.

i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

Nota Téecnica

1 - OBJETO DA CONTRATACAO
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contato@bandeiradois.art.br
contato@karatapafilms.com.br
rogerio@tk1filmes.com.br

1.1 O objeto da presente contratagdo é a contratacdo de servicos fotograficos e de audiovisual para o Ifes
Campus Piuma.

2 - FONTES CONSULTADAS

2.1 Para a definicdo do valor estimado da contratacéo foram utilizados os parametros do inciso IV do artigo 5°
da IN SEGES/ME n° 65 de 2021. Sendo possivel utilizar na consulta pelo menos um dos critérios dos incisos
protegidos como prioritarios no § 1° do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021.

2.2 N&o foi possivel a utilizagéo dos critérios exigidos nos incisos | e 1l do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021, devido as caracteristicas especificas da presente contratagdo ndo foram encontrados objetos
semelhantes na pesquisa de prego. Assim, foram enviados pedidos de orgamento para dez empresas e obtido
propostas de 4 delas.

2.3 O preco estimado para a contratacao apresentou o minimo de trés cotagfes orientadas de um ou mais dos
parametros de que trata o artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e os inspiradores. Devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo
ndo foram encontrados objetos semelhantes na pesquisa de pregos publicos.

2.4. Foram retirados precos que nao correspondiam a realidade de mercado, além dos precos dos itens
semelhantes mas que apresentavam determinada inconsisténcia. Foram retirados do célculo do valor
estimado desta contratacdo 0s precos excessivamente elevados e os considerados ndo exequiveis. Para
considerar o preco ndo exequivel considerou-se a referéncia dos precos enviados por outros fornecedores,
bem como a possibilidade de comprometimento da qualidade do servico ofertado.

3 - SERIE DE PRECOS COLETADOS

3.1 A série de precos coletados consta no histérico de filtro aplicado no respectivo item cotado nesta
pesquisa de precos.

4 - METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PRECO ESTIMADO

4.1 A obtencéo do preco estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos nas fontes de pesquisa
de precos, em razdo de ser um dos métodos estatisticos previstos no artigo 6° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021. Apenas outros critérios ou métodos néo previstos na referida IN, devem ser justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

4.2 Dentro dos prec¢os coletados, foram desconsiderados aqueles inexequiveis, inconsistentes ou elevados,
conforme marcador "Compde" da tabela de cada item constante deste relatdrio de pesquisa de precos.

5 - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

5.1 O preco estimado da contratacdo € R$86.710,00 (oitenta e seis mil e setecentos e dez reais), conforme
memdria de céalculo constante neste relatério de pesquisa de precos.

5.2 Quando o preco estimado para obter com base Unica no inciso | (precos publicos), do artigo 5° da IN
SEGES/ME n° 65 de 2021, o valor ndo podera ser superior @ mediana do item nos sistemas consultados.

5.2.1. Foi utilizado a mediana para definicdo do preco estimado, pois foram usados na pesquisa de precos
outras fontes e ndo somente prec¢os publico, o que viabiliza a utilizacdo da mediana

5.3 Apés a realizacdo de pesquisa de precos, em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65 de 2021, certifica-
se que o preco estimado para a presente contratacdo é compativel com a contratacdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos relacionados a filmagem, edicéo, fotografia para producédo de video
institucional e quadros fotogréaficos decorativos.

5.4. Fazem parte das pesquisas deste processo de compra as pesquisas de pregos 3/25, 04/25, 08/25, 06/25
e 07/25. Sendo o valor total do item 5.1 a soma dos valores estimados nas 5 (cinco) pesquisas citadas.
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6 - IDENTIFICACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS

6.1 A presente pesquisa de precos foi conduzida pelos seguintes integrantes da equipe de planejamento da
contratacdo: Servidores integrantes:

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA, matricula SIAPE 2152483
RENATA PRUCOLI LEAL, matricula SIAPE 2163703

LARISSA VANELI GRACELI, matricula SIAPE 2394537

Pilima, ES, 19 de fevereiro de 2024.

Relatorio emitido em 12/03/2025 11:41

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numero de amostras que
compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a media aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

b [Erae =
n

- Coeficiente de variagdo: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrao e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

D
v =—
u
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Detalhado

Informagdes basicas

Numero da Pesquisa UASG Status
9/2025 158892 Concluida

Titulo: Servico de producéo de video

Editado por
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Observagoes: Producao de video institucional em duas versdes, umas com 5 minutos e outra com 3 minutos.

Total de itens cotados: 1 Valor total da pesquisa de precos: R$ 14.840,0000

ltens cotados

ltem: 1

Descricao do item

Unidade de Fornecimento Quantidade

3778 - Audiovisual UNIDADE 1
Consolidacao dos precos cotados
Menor Preco Média ® Mediana Coeficiente de Variacao: 17,0302%

R$ 12.600,0000 R$ 15.466,6667 R$ 14.840,0000

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

N° Inciso Nome Quantidade

Finordia Produgdes Culturais LTDA -

1 v
Fornecedor

Identificacao do Fornecedor

18.589.962/0001-93

Data da Cotagao Hora da Cotagao
24/01/2025 14:16
Contato Informacoes Adicionais

Desvio Padrao: 2.633,9999

Unidade Preco unitario

R$ 35.300,0000

Endereco Eletronico

finordia@finordia.com

Validade da Cotacao
25/03/2025

Maior Preco: R$ 18.960,0000

Data

24/01/2025

Compoe

Nao

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes -

Campus Piuma
Anexos
ORCAMENTO Ifes - Piuma FINORDIA (1).pdf
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finordia@finordia.com

Quantidade
Bandeira Dois LTDA ME - Fornecedor 1

N° Inciso Nome

2 v

Identificacao do Fornecedor

44.447754/0001-60

Data
04/02/2025

Unidade Preco unitario

R$ 18.960,0000

Endereco Eletronico

contato@bandeiradois.art.br

Validade da Cotacao
05/04/2025

Compoe

Sim

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes -

Data da Cotacao Hora da Cotagao

04/02/2025 14:18

Contato Informacoes Adicionais
Campus Piuma

Anexos

ORCAMENTO_Bandeira Dois.pdf

N° Inciso Nome Quantidade

3 Y Karatapa Films - Fornecedor 1

Identificagcao do Fornecedor

39.601.290/0001-64

Data
27/01/2025

Unidade Preco unitario

R$ 12.600,0000

Endereco Eletrénico

contato@karatapafilms.com.br

Validade da Cotacao
28/03/2025

Compoe

Sim

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes -

Data da Cotagao Hora da Cotagao

27/01/2025 14:20

Contato Informacodes Adicionais
Campus Piuma

Anexos

ORCAMENTO_KaratapaFILMS (3).pdf

N° Inciso Nome Quantidade

TK 1 Video Producgoes Ltda -
Fornecedor

Identificacao do Fornecedor

12.301.061/0001-78

Unidade Preco unitario Data

R$ 14.840,0000 3170172025

Endereco Eletrénico

rogerio@tklfilmes.com.br

Validade da Cotacao
30/04/2025

Compoe

Sim

Confecgao de 02 Videos Institucionais: Um video completo com 5 minutos de duragao e um video resumido com
- duracao de 3 minutos sobre o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Espirito Santo - Ifes —

Data da Cotagao Hora da Cotacao

31/01/2025 14.21

Contato Informacodes Adicionais
Campus Piuma

Anexos

ORCAMENTO_TK1_VIDEO_PRODUCOES_-_Proposta_quadros_e_videos_Ifes_Piuma_2025_assinado (1).pdf

Legenda:

A Compra ou item com evento alteragao de situagao apos homologagao.

i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

Nota Téecnica

1 - OBJETO DA CONTRATACAO
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contato@bandeiradois.art.br
contato@karatapafilms.com.br
rogerio@tk1filmes.com.br

1.1 O objeto da presente contratagdo é a contratacdo de servicos fotograficos e de audiovisual para o Ifes
Campus Piuma.

2 - FONTES CONSULTADAS

2.1 Para a definicdo do valor estimado da contratacéo foram utilizados os parametros do inciso IV do artigo 5°
da IN SEGES/ME n° 65 de 2021. Sendo possivel utilizar na consulta pelo menos um dos critérios dos incisos
protegidos como prioritarios no § 1° do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021.

2.2 N&o foi possivel a utilizagéo dos critérios exigidos nos incisos | e 1l do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021, devido as caracteristicas especificas da presente contratagdo ndo foram encontrados objetos
semelhantes na pesquisa de prego. Assim, foram enviados pedidos de orgamento para dez empresas e obtido
propostas de 4 delas.

2.3 O preco estimado para a contratacao apresentou o minimo de trés cotagfes orientadas de um ou mais dos
parametros de que trata o artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e os inspiradores. Devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo
ndo foram encontrados objetos semelhantes na pesquisa de pregos publicos.

2.4. Foram retirados precos que nao correspondiam a realidade de mercado, além dos precos dos itens
semelhantes mas que apresentavam determinada inconsisténcia. Foram retirados do célculo do valor
estimado desta contratacdo 0s precos excessivamente elevados e os considerados ndo exequiveis. Para
considerar o preco ndo exequivel considerou-se a referéncia dos precos enviados por outros fornecedores,
bem como a possibilidade de comprometimento da qualidade do servico ofertado.

3 - SERIE DE PRECOS COLETADOS

3.1 A série de precos coletados consta no histérico de filtro aplicado no respectivo item cotado nesta
pesquisa de precos.

4 - METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PRECO ESTIMADO

4.1 A obtencéo do preco estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos nas fontes de pesquisa
de precos, em razdo de ser um dos métodos estatisticos previstos no artigo 6° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021. Apenas outros critérios ou métodos néo previstos na referida IN, devem ser justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

4.2 Dentro dos prec¢os coletados, foram desconsiderados aqueles inexequiveis, inconsistentes ou elevados,
conforme marcador "Compde" da tabela de cada item constante deste relatdrio de pesquisa de precos.

5 - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

5.1 O preco estimado da contratacdo € R$86.710,00 (oitenta e seis mil e setecentos e dez reais), conforme
memdria de céalculo constante neste relatério de pesquisa de precos.

5.2 Quando o preco estimado para obter com base Unica no inciso | (precos publicos), do artigo 5° da IN
SEGES/ME n° 65 de 2021, o valor ndo podera ser superior @ mediana do item nos sistemas consultados.

5.2.1. Foi utilizado a mediana para definicdo do preco estimado, pois foram usados na pesquisa de precos
outras fontes e ndo somente prec¢os publico, o que viabiliza a utilizacdo da mediana

5.3 Apés a realizacdo de pesquisa de precos, em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65 de 2021, certifica-
se que o preco estimado para a presente contratacdo é compativel com a contratacdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos relacionados a filmagem, edicéo, fotografia para producédo de video
institucional e quadros fotogréaficos decorativos.

5.4. Fazem parte das pesquisas deste processo de compra as pesquisas de pregos 3/25, 04/25, 08/25, 06/25
e 07/25. Sendo o valor total do item 5.1 a soma dos valores estimados nas 5 (cinco) pesquisas citadas.
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6 - IDENTIFICACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS

6.1 A presente pesquisa de precos foi conduzida pelos seguintes integrantes da equipe de planejamento da
contratacdo: Servidores integrantes:

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA, matricula SIAPE 2152483
RENATA PRUCOLI LEAL, matricula SIAPE 2163703

LARISSA VANELI GRACELI, matricula SIAPE 2394537

Pilima, ES, 19 de fevereiro de 2024.

Relatorio emitido em 12/03/2025 11:47

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numero de amostras que
compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a media aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

b [Erae =
n

- Coeficiente de variagdo: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrao e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

D
v =—
u
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Detalhado

Informagdes basicas

Numero da Pesquisa UASG
8/2025 158892

Titulo: Quadros de fotos

Status Editado por
Concluida FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Observagoes: Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura madeira preta,
vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board. Tamanho 50 x 70 cm

Total de itens cotados: 1

Valor total da pesquisa de precgos: R$ 15.120,0000

Iltens cotados

ltem: 1

Descricao do item

17353 - Servico grafico - policromia

Consolidacao dos precos cotados

Menor Preco Média

R$ 6985000 R$ 768,1667

Método de calculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses

N° Inciso Nome

Finordia Producoes Culturais LTDA -

Fornecedor

Identificacao do Fornecedor

18.589.962/0001-93

Unidade de Fornecimento Quantidade

UNIDADE 20
® Mediana Coeficiente de Variagao: 8,1291%
Desvio Padrao: 62,4451
R$ 756.0000 Maior Preco: R$ 850,0000
Quantidade Unidade Precgo unitario Data Compoe
20 R$ 850,0000 24/01/2025 Sim

Endereco Eletrénico

finordia@finordia.com

Data da Cotacgao Hora da Cotagao Validade da Cotacao
24/01/2025 17:27 25/03/2025
Contato Informacoes Adicionais

Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura
madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board. Tamanho 50 x 70 cm

Anexos
ORCAMENTO Ifes - Piuma FINORDIA (1).pdf
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finordia@finordia.com

N° Inciso Nome Quantidade

2 IV Karatapa Films - Fornecedor 20

Identificacao do Fornecedor

39.601.290/0001-64

Data
27/01/2025 Nao

Unidade Preco unitario Compoe

R$ 200,0000

Endereco Eletronico

contato@karatapafilms.com.br

Validade da Cotacao
28/03/2025

Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura

Data da Cotacao Hora da Cotagao
27/01/2025 17:30

Contato Informacoes Adicionais
Anexos

ORCAMENTO_KaratapaFILMS (3).pdf

N° Inciso Nome Quantidade

TK1Video Produgdes Ltda -
Fornecedor

20

Identificagcao do Fornecedor

12.301.061/0001-78

madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board. Tamanho 50 x 70 cm

Unidade Preco unitario Data Compoe

R$ 756,0000 3170172025 Sim

Endereco Eletrénico

rogerio@tklfilmes.com.br

Validade da Cotacao
30/04/2025

Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura

Data da Cotagao Hora da Cotagao
31/01/2025 17:32

Contato Informacodes Adicionais
Anexos

madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board. Tamanho 50 x 70 cm

ORCAMENTO_TK1_VIDEO_PRODUCOES_-_Proposta_quadros_e_videos_Ifes_Piuma_2025_assinado (1).pdf

Quantidade
Bandeira Dois LTDA ME - Fornecedor 20

N° Inciso Nome

4 IV

Identificagcao do Fornecedor

44.447.754/0001-60

Unidade Data Compoe

04/02/2025 Sim

Preco unitario
R$ 698,5000

Endereco Eletrénico

contato@bandeiradois.art.br

Validade da Cotacao
05/04/2025

Quadros de fotos Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura

Data da Cotagao Hora da Cotagao
04/02/2025 14:12

Contato Informacodes Adicionais
Anexos

ORCAMENTO_Bandeira Dois.pdf

Legenda:
A Compra ou item com evento alteragdo de situagio apds homologagao.
i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board. Tamanho 50 x 70 cm

Nota Tecnica

1 - OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objeto da presente contratacdo € a contratacdo de servicos fotograficos e de audiovisual para o Ifes

Campus Piuma.
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contato@karatapafilms.com.br
rogerio@tk1filmes.com.br
contato@bandeiradois.art.br

2 - FONTES CONSULTADAS

2.1 Para a definicdo do valor estimado da contratacéo foram utilizados os parametros do inciso IV do artigo 5°
da IN SEGES/ME n° 65 de 2021. Sendo possivel utilizar na consulta pelo menos um dos critérios dos incisos
protegidos como prioritarios no § 1° do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021.

2.2 Nao foi possivel a utilizacdo dos critérios exigidos nos incisos | e Il do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021, devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo ndo foram encontrados objetos
semelhantes na pesquisa de prego. Assim, foram enviados pedidos de orgamento para dez empresas e obtido
propostas de 4 delas.

2.3 O preco estimado para a contratagcao apresentou o minimo de trés cotagfes orientadas de um ou mais dos
parametros de que trata o artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e os inspiradores. Devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo
ndo foram encontrados objetos semelhantes na pesquisa de pregos publicos.

2.4. Foram retirados precos que ndo correspondiam a realidade de mercado, além dos precos dos itens
semelhantes mas que apresentavam determinada inconsisténcia. Foram retirados do célculo do valor
estimado desta contratacdo o0s precos excessivamente elevados e os considerados ndo exequiveis. Para
considerar o preco ndo exequivel considerou-se a referéncia dos precos enviados por outros fornecedores,
bem como a possibilidade de comprometimento da qualidade do servico ofertado.

3 - SERIE DE PRECOS COLETADOS

3.1 A série de pregos coletados consta no historico de filtro aplicado no respectivo item cotado nesta
pesquisa de precos.

4 - METODOLOGIA PARA OBTENCAO DO PRECO ESTIMADO

4.1 A obtencéo do preco estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos nas fontes de pesquisa
de precos, em razdo de ser um dos métodos estatisticos previstos no artigo 6° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021. Apenas outros critérios ou métodos néo previstos na referida IN, devem ser justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

4.2 Dentro dos prec¢os coletados, foram desconsiderados aqueles inexequiveis, inconsistentes ou elevados,
conforme marcador "Compde" da tabela de cada item constante deste relatério de pesquisa de precos.

5 - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

5.1 O preco estimado da contratacdo é R$86.710,00 (oitenta e seis mil e setecentos e dez reais), conforme
memdaria de calculo constante neste relatério de pesquisa de precos.

5.2 Quando o preco estimado para obter com base Unica no inciso | (precos publicos), do artigo 5° da IN
SEGES/ME n° 65 de 2021, o valor ndo podera ser superior a mediana do item nos sistemas consultados.

5.2.1. Foi utilizado a mediana para definicdo do preco estimado, pois foram usados na pesquisa de precos
outras fontes e ndo somente prec¢os publico, o que viabiliza a utilizacdo da mediana

5.3 ApoOs a realizacao de pesquisa de pregos, em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65 de 2021, certifica-
se que o pregco estimado para a presente contratagdo € compativel com a contratagdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos relacionados a filmagem, edicdo, fotografia para producédo de video
institucional e quadros fotogréaficos decorativos.

5.4. Fazem parte das pesquisas deste processo de compra as pesquisas de precos 3/25, 04/25, 08/25, 06/25
e 07/25. Sendo o valor total do item 5.1 a soma dos valores estimados nas 5 (cinco) pesquisas citadas.

6 - IDENTIFICACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS
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6.1 A presente pesquisa de precos foi conduzida pelos seguintes integrantes da equipe de planejamento da
contratacdo: Servidores integrantes:

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA, matricula SIAPE 2152483
RENATA PRUCOLI LEAL, matricula SIAPE 2163703

LARISSA VANELI GRACELI, matricula SIAPE 2394537

Pilima, ES, 19 de fevereiro de 2024.

Relatorio emitido em 12/03/2025 11:48

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo niumero de amostras que
compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a meédia aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

p [P
n

- Coeficiente de variagao: E uma medida de dispersao calculada entre a divisao do desvio padrdo e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

D
CV =—
u
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@ Compras.gov.br

Relatorio de pesquisa de preco

Relatorio Detalhado

Informagdes basicas

UASG
158892

Numero da Pesquisa
6/2025

Titulo: Quadro de fotos

Status

Concluida

Editado por
FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA

Observagoes: Quadro de fotos com foto impressa fine art tamanho 90 x 120 cm

Total de itens cotados: 1

Valor total da pesquisa de precos: R$ 26.250,0000

ltens cotados

ltem: 1

Descricao do item

17353 - Servigo grafico - policromia

Consolidacao dos precos cotados

Unidade de Fornecimento

UNIDADE 15

Quantidade

Menor Preco Média ® Mediana Coeficiente de Variacao: 12,5147%
Desvio Padrao: 219,5221
R$ 1.487,3300 R$ 1754,1100 R$ 1.750,0000 Maior Preco: R$ 2.025,0000
Método de calculo adotado: Mediana
Filtro Aplicado
Periodo: 12 Meses
N° Inciso Nome Quantidade Unidade Preco unitario Data
1 v Finordia Produgdes Culturais LTDA - 15 R$ 1750.0000 24/01/2025

Fornecedor
Identificacao do Fornecedor
18.589.962/0001-93

Data da Cotagao
24/01/2025

Contato

27 99854-7827 finordia@finordia.com

Anexos
ORCAMENTO Ifes - Piuma FINORDIA (1).pdf

Hora da Cotagao
13:54

Informacodes Adicionais

Endereco Eletronico

finordia@finordia.com

Validade da Cotacao
25/03/2025

Quadros de Fotos - Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g,
semibrilho, moldura madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board,

tamanho 90 x 120 cm

Compoe

Sim
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finordia@finordia.com

N° Inciso Nome Quantidade

2 IV Karatapa Films - Fornecedor 15

Identificacao do Fornecedor

39.601.290/0001-64

Data da Cotacao Hora da Cotagao
27/01/2025 1357
Contato Informacoes Adicionais

Unidade Preco unitario

R$ 278,0000

Endereco Eletronico

contato@karatapafilms.com.br

Validade da Cotacao
28/03/2025

Data
27/01/2025 Nao

Compoe

Quadros de Fotos - Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semibrilho,

contato@karatapafilms.com.br
120 cm

Anexos

N° Inciso Nome Quantidade

TK 1 Video Producdes Ltda -

15
Fornecedor

Identificacao do Fornecedor

12.301.061/0001-78

Data da Cotacgao Hora da Cotagao
31/01/2025 13:58
Contato Informacodes Adicionais

27 99974-2863

Anexos

Unidade Preco unitario

R$ 2.025,0000

Endereco Eletronico

rogerio@tklfilmes.com.br

Validade da Cotacao
30/04/2025

ORCAMENTO_TK1_VIDEO_PRODUCOES_-_Proposta_quadros_e_videos_Ifes_Piuma_2025_assinado (1).pdf

Quantidade
Bandeira Dois LTDA ME - Fornecedor 15

N° Inciso Nome

4 vV

Identificacao do Fornecedor

44.447.754/0001-60

Unidade Preco unitario

R$ 1.487,3300

Endereco Eletronico

contato@bandeiradois.art.br

Validade da Cotacao
05/04/2025

moldura madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board, tamanho 90 x

Data Compoe

3170172025 Sim

Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semi brilho, moldura madeira preta,
vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board, tamanho 90 x 120 cm

Data
04/02/2025 Sim

Compoe

Quadros de Fotos - Impressao das fotos na técnica fine Art, em papel Canson photosatin 240g, semibrilho, moldura
madeira preta, vidro incolor de 2mm, com acabamento do fundo em foam board, tamanho 90 x 120 cm

Data da Cotacgao Hora da Cotagao
04/02/2025 14:10

Contato Informacodes Adicionais
Anexos

ORCAMENTO_Bandeira Dois.pdf

Legenda:

A Compra ou item com evento alteragdo de situagcdo apds homologagao.

i Compra ou item sofreu atualizagao apds homologagao.

Nota Técnica

1 - OBJETO DA CONTRATACAO
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contato@karatapafilms.com.br
rogerio@tk1filmes.com.br
contato@bandeiradois.art.br

1.1 O objeto da presente contratagdo é a contratacdo de servicos fotograficos e de audiovisual para o Ifes
Campus Piuma.

2 - FONTES CONSULTADAS

2.1 Para a definicdo do valor estimado da contratacéo foram utilizados os parametros do inciso IV do artigo 5°
da IN SEGES/ME n° 65 de 2021. Sendo possivel utilizar na consulta pelo menos um dos critérios dos incisos
protegidos como prioritarios no § 1° do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021.

2.2 N&o foi possivel a utilizagéo dos critérios exigidos nos incisos | e 1l do artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021, devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo ndo foram encontrados objetos
semelhantes na pesquisa de prego. Assim, foram enviados pedidos de orgamento para dez empresas e obtido
propostas de 4 delas.

2.3 O preco estimado para a contratagdo apresentou 0 minimo de trés cotag6es orientadas de um ou mais dos
parametros de que trata o artigo 5° da IN SEGES/ME n° 65 de 2021, desconsiderados os valores
inexequiveis, inconsistentes e os inspiradores. Devido as caracteristicas especificas da presente contratacdo
ndo foram encontrados objetos semelhantes na pesquisa de pregos publicos.

2.4. Foram retirados precos que nao correspondiam a realidade de mercado, além dos precos dos itens
semelhantes mas que apresentavam determinada inconsisténcia. Foram retirados do célculo do valor
estimado desta contratacdo 0s precos excessivamente elevados e os considerados ndo exequiveis. Para
considerar o preco ndo exequivel considerou-se a referéncia dos precos enviados por outros fornecedores,
bem como a possibilidade de comprometimento da qualidade do servico ofertado.

3 - SERIE DE PRECOS COLETADOS

3.1 A série de precos coletados consta no histérico de filtro aplicado no respectivo item cotado nesta
pesquisa de precos.

4 - METODOLOGIA PARA OBTENCAO DO PRECO ESTIMADO

4.1 A obtencéo do preco estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos nas fontes de pesquisa
de precos, em razdo de ser um dos métodos estatisticos previstos no artigo 6° da IN SEGES/ME n° 65 de
2021. Apenas outros critérios ou métodos néo previstos na referida IN, devem ser justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

4.2 Dentro dos prec¢os coletados, foram desconsiderados aqueles inexequiveis, inconsistentes ou elevados,
conforme marcador "Compde" da tabela de cada item constante deste relatério de pesquisa de precos.

5 - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

5.1 O preco estimado da contratacdo € R$86.710,00 (oitenta e seis mil e setecentos e dez reais), conforme
memdria de célculo constante neste relatério de pesquisa de precos.

5.2 Quando o preco estimado para obter com base Unica no inciso | (precos publicos), do artigo 5° da IN
SEGES/ME n° 65 de 2021, o valor ndo podera ser superior @ mediana do item nos sistemas consultados.

5.2.1. Foi utilizado a mediana para definicdo do preco estimado, pois foram usados na pesquisa de precos
outras fontes e ndo somente prec¢os publico, o que viabiliza a utilizacdo da mediana

5.3 Apés a realizacdo de pesquisa de precos, em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65 de 2021, certifica-
se que o preco estimado para a presente contratacdo é compativel com a contratacdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos relacionados a filmagem, edicdo, fotografia para producédo de video

institucional e quadros fotogréaficos decorativos.
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5.4. Fazem parte das pesquisas deste processo de compra as pesquisas de precos 3/25, 04/25, 08/25, 06/25
e 07/25. Sendo o valor total do item 5.1 a soma dos valores estimados nas 5 (cinco) pesquisas citadas.

6 - IDENTIFICACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS

6.1 A presente pesquisa de precos foi conduzida pelos seguintes integrantes da equipe de planejamento da
contratacdo: Servidores integrantes:

FABRICIO RIBEIRO TITO ROSA, matricula SIAPE 2152483
RENATA PRUCOLI LEAL, matricula SIAPE 2163703

LARISSA VANELI GRACELI, matricula SIAPE 2394537

Pilima, ES, 19 de fevereiro de 2024.

Relatorio emitido em 12/03/2025 11:49

Memoria de calculo (Art.3°, inciso VII - IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde a soma dos valores das amostras que compdem a pesquisa, dividida pelo numero de amostras que
compdem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendéncia central das amostras que compdem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de
valores extraidos.

- Desvio Padrao: E a raiz quadrada da variancia de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-p)?,
onde p representa a media aritmética dos valores que compdem a pesquisa.

b [Erae =
n

- Coeficiente de variagao: E uma medida de dispersao calculada entre a divisdo do desvio padrao e a média aritmética dos valores
que compdem a pesquisa.

D
v =—
u
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